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第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表
	项号
	条款号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	1.1
	工程名称
	23000吨高档纯天然纤维纱线生产项目钢结构工程

	2
	1.1
	建设地点
	南通综合保税区A区内

	3
	1.1
	建设规模
	钢结构建筑面积约17400m2，共一个标段。

	4
	1.1
	承包方式
	包工包料

	5
	1.1
	质量标准
	合格

	6
	1.1
	工期要求
	计划开工时间： 2014 年 02月，竣工日期：2014年 05  月，安装总工期：45日历天

	7
	1.1
	资金来源
	自筹

	8
	1.2
	招标范围
	施工图纸包含的钢结构工程，具体详见工程量清单。

	9
	16
	工程报价方式
	固定价格报价

	10
	12
	投标有效期
	为： 45 日历天(从投标截止之日算起)

	11
	13.1
	投标担保金额
	人民币壹拾万元整(银行汇票)

	12
	14.1
	踏勘现场
	由各投标单位自行踏勘

	项号
	条款号
	内    容
	说 明 与 要 求

	13
	20.1
	投标文件份数
	正本壹份，副本 壹 份。

	14
	21
	投标文件提交

地点及提交截止时间
	收 件 人：吴沛
提交截止时间：2014年01月16日14时30分
提交地点：南通纺织控股集团纺织染有限公司捻线车间2楼会议室

	15
	24
	开   标
	开标时间：2014年01月 17日14时30分
开标地点：南通纺织控股集团纺织染有限公司捻线车间2楼会议室

	16
	36
	履约担保金额
	投标人提供的履约担保金额为工期、质量保证金均为中标价的 5 %

	17
	建设单位
	建设单位： 南通崇天纺纱有限公司
联 系 人：  吴沛 
联系电话：13962941188 

	18
	招标单位
	招标单位： 南通四建集团有限公司
联 系 人：   徐小冉           
电话/传真： 18921606783        
E-mail：806180936@qq.com   


二、投 标 须 知

(一)总     则

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2招标范围：
招标人提供的施工图纸所示的钢结构工程，具体详见工程量清单。
    1.3现场条件

    1.3.1施工现场拆迁及平整情况：以目前施工场地的现状为准。
1.3.2施工用水、电：已接至施工现场边缘，现场内施工用临时水、电管线承包人自行接入，费用自理。 

    1.3.3场内外道路：施工用主、次临时道路由投标人自行考虑，相关费用经现场踏勘后列入投标报价，工程结算时不作任何调整。
1.3.4其他：投标人应自行认真踏勘现场条件，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。
1.4承包方式说明：承包方式采用工程施工招标的范围内的包工、包料（如有发包人供应或另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全的工程总承包方式。
1.5按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开 招标方式，择优选定承包人。

2、投标人资格要求

2.1参加投标的承包人必须具有独立法人资格和钢结构工程专业承包二级及以上施工资质。                               

2.2参加投标的项目经理必须具备建筑工程专业二级及其以上注册建造师资质。

2.3中标单位拟派往本工程项目的组成人员，必须保证施工全过程在本项目工地工作，项目组的任何成员变动，均需得到招标人书面认可。否则，视为违约，承担相应责任。
2.4本工程不接受联合体形式的投标方式

3、投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(二)招标文件

4、招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：图纸、技术资料及附件

第六章：投标文件格式
第七章：工程量清单

4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件1日内向招标代理人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

5、招标文件的澄清

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于 2014年01月  日11时前以书面形式递交至南通市五一路南通纺织控股集团纺织染有限公司，招标人以书面形式予以解答，并分发所有获得招标文件的投标人。
5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6、招标文件的修改

6.1招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

(三) 投标文件

    7、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于 1 日内向招标代理人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

    8、投标文件应包括下列 8.1～8.8 条内容，其中，技术标包含8.6～8.8条内容，商务标包含8.1～8.5条内容：    
8.1法定代表人身份证明书；

8.2授权委托书(如有授权)；

8.3投标函；

8.4工程量清单计价表(无内容的空表不需提供)：投标总价、总说明、工程项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表（一）、（二）、措施项目清单费用分析表，其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、专业工程暂估价表、计日工表、总包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表、工程量清单综合单价分析表（工程量清单综合单价分析表在正本中装订，副本中不需装订）、材料暂估价格表；
8.5主材、特材和其他需发包人供应的材料用量，发包人供应材料一览表、承包人供应主要材料一览表；
8.6施工组织设计应包括主要的施工方法(应包括钢结构提供防冲撞、防腐蚀、防火、防冷桥、防结露、防沉降、防漏、屋面防纵横向热胀冷缩的技术措施和办法)、技术措施、主要设备及人员专业构成、质量保证体系及措施、工期进度安排及保证措施、安全生产文明施工保证措施、施工现场平面布置图等；

    8.7计划投入的主要施工机械设备表、主要施工人员表，投标文件中必须注明拟派往本项目的五大员姓名及其证书号，并附上岗证复印件；

8.8资格证明材料：(1)企业法人营业执照(2)企业资质证书(3)项目负责人资质证书(4)近两年来，企业及项目负责人的工作业绩、获得的各种荣誉。
9、招标文件提供的文件格式(第六章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

    10、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

 11、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。
12、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

13、投标保证金

13.1投标人必须按照前附表第13项规定于本工程开标前将投标保证金汇票递交给招标人代表查验，中标单位的投标保证金的有效期应在投标有效期满后30天内继续有效；投标保证金（银行汇票）上必须注明收款人为：南通崇天纺纱有限公司，用途为：投标保证金；汇款人为：投标单位名称。（帐户名：南通崇天纺纱有限公司，开户行：江苏银行股份有限公司南通静海支行  ，帐号：   50260188000804884  。本工程投标保证金一律采用银行汇票形式递交）。本工程的投标保证金金额见前附表第11项。

13.2未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还(无息)。

13.3 中标单位的投标保证金在签订合同后予以退还(无息)。
13.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

(1)放弃中标项目的；

(2)拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

(3)不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

14、踏勘现场

14.1投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4 投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。
(四) 投标报价

15、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内施工图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。
16、投标报价方式
本工程项目采用固定单价报价方式。投标人报价时应充分考虑国家政策性风险和施工期间人工及各类建材的市场风险。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
17、投标报价的计价方法
参照江苏省计价表和费用计算规则，套用定额子目，计算出分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金的工程造价计价方式。其中人工、机械台班单价按省造价管理部门规定，材料价格按市造价管理部门发布的南通市市场指导价取定。
18、标底编制依据
18.1本工程招标文件(含施工招标答疑)、全套施工设计图纸及其他技术资料；

18.2《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2008，《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》2004年版、《江苏省建筑与装饰工程计价表》2004年版、《江苏省建设工程费用定额(2009年)》以及相应的补充规定和南通市现行的有关文件。    

18.3材料价格执行《南通市建设工程造价信息》2013年第12期。无信息价的材料有暂定价按暂定价执行，没有暂定价的按市场行情考虑。若有品牌要求的材料，承包人必须按指定的品牌及要求采购，并得到发包方及监理方的认可后方可使用。
18.4不可竞争费按以下规定计取 
	序号
	费用类别
	费用名称
	建筑工程(%)
	计算基础

	1
	规 费
	工程排污费
	暂不计
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

	2
	
	社会保障费
	3.00
	

	3
	
	住房公积金
	0.50
	

	4
	现场安全
文明施工
措施费
	基本费
	2.20
	分部分项工程费

	5
	
	考评费
	1.10
	

	6
	
	奖励费
	不计
	

	7
	税  金
	税   金
	3.477
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费


现场安全文明施工措施费率为暂定，最终以南通市建设工程造价管理处核定费率为准。
18.5其它有关费率： 

A、临时设施费：土建按A*0.80%计取。  

B、检验试验费：土建按A*0.20%计取。 

C、人工工资单价执行江苏省住房和城乡建设厅苏建函价[2013]549号文件。
D、本工程管理费和利润按规定计取。

19、投标报价编制要求
19.1.采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。
19.2.除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。
19.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。 

19.4 投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。投标人所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对招标人的优惠。投标人标函中所报设备、材料其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。投标人应当领取图纸而未领取图纸的视为投标人充分理解、知悉图纸的设计要求，未按照图纸的设计要求投标的责任自负。
19.5下列项目由中标人负责，其费用由各投标人报价时自行考虑，并作为措施费列入投标报价，工程结算时一律不作任何调整：
(1)本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全防护费用等；
(2)工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失；
(3)因施工场地狭小、周边老旧建筑保护等发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。
19.6不可竞争费费率按18.4条规定计取。
19.7本工程钢材指定品牌(厂家)：①宝钢②鞍钢③武钢④包钢⑤首钢，投标人必须按招标单位指定的材料品牌之一进行投标报价，中标后必须以上规定的材料品牌之一报招标人项目部确认后进行采购。对未设暂定价且未指定品牌的材料或设备，投标人按符合国家标准和设计要求的国产中档以上合格产品报价。实际施工过程中，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品。
19.8施工现场已有部分临时设施、临时道路等可供中标单位使用，具体由投标单位踏勘现场实地了解。赶工费、按质论价费、二次搬运费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费与检验试验费等由各投标人自行报价，一次性包定，结算时一律不作调整。

19.9承包人须在竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备(含基础)、建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场，相关费用（含渣土清运及办证费用)由各投标人在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准须得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。

19.10现场安全文明施工措施费费率、规费费率、税率、暂列金额（使用权归业主方）、暂估价（如有，不允许调整，暂估材料料最终价格由招标人通过合适的方法确定，暂估价材料发包人保留甲供、认质认价或发包人另行分包的权利）不得调整外，投标单位可根据自己的施工方案及企业自身情况不低于成本报价。
19.11中标人必须根据有关规定要求，及时对材料、设备、器械进行必要的试验、检测，同时须确保材料、设备、器械一次性通过检测。否则由此引起误工、返工而造成的材料、人工、机械、工期损失等一切费用全部由承包人承担，同时招标人保留对中标人进一步处罚的权利。
19.12本工程采用总承包管理模式，中标人必须接受总包单位的现场管理，总包单位向中标人提供现有的脚手架、垂直运输机械、必要的临时设施等(水电费除外)，总包单位对分包单位工期、质量、安全等负连带责任。总包单位管理费及配合费按中标价的2%计取，包含在投标报价中，由中标人支付给总包单位。
19.13报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差，在结算时以综合单价金额小的为计算依据。
19.14投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。
19.15其他未尽事宜在书面答疑中明确。
 (五) 投标文件的密封和递交

  20、投标文件的密封与标志

20.1投标人应准备 贰 份完整的投标文件，其中正本壹份，副本壹份，并标明“正本”或“副本”字样。

20.2投标文件分为技术标、商务标二部分，投标文件各部分须分别密封，并在封袋上标明“技术标”或“商务标，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称，所有投标文件都必须在封袋骑缝处以显著标志密封，投标人可将投标文件正、副本统一密封。正本和副本分别密封时，应在封袋上标明正、副本字样。
20.3投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝。

20.4投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

21、投标截止时间
投标人须在前附表中第14项规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

22、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 开标、评标和定标

23、本工程评标、定标办法采用综合评标办法，具体做法参见第二章。

24、招标人按本须知前附表第15项规定的时间、地点开标。开标会由招标人主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

25、评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

26、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

27、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。 

  27.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

  27.2未按招标文件要求提交投标保证金的； 

 27.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

  27.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 

  27.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

  27.6除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

  27.7投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

  27.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 

  27.9明显不符合技术规范、技术标准的要求； 

  27.10投标人的投标报价高于招标控制价的；
27.11不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

27.12改变招标文件规定的暂列金额、暂估价或不可竞争费用的；  
  27.13投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； 
27.14投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法； 
27.15以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
27.16经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的。
28、评标、定标工作由招标人组织进行。

29、投标文件的澄清

  在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

  书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

30、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标报价可以四舍五入到“元”。

31、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）授予合同

32、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

33、合同协议书签订前中标人应按本须知前附表第16项规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为现金支票或银行保函。

34、若中标人不能按本须知第33条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35、中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人(建造师)。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。

36、中标人在签订合同前必须提供壹套投标文件的Word、Excel文档或造价师3000、智慧、世纪胜算、神机妙算等造价软件支持的全套电子文件(用普通光盘或U盘刻录)。
37、中标人在中标后需先签订安全施工和如期履约承诺，否则视为自动放弃中标。
二章  综合评标办法

一、由建设单位组织评标委员会根据各投标人的工期、质量、施工组织设计(尤其是钢结构的防腐蚀、防火、防冷桥、防结露、防渗漏、屋面防纵横向热胀冷缩的技术措施和办法)、有效投标报价的合理性等方面因素进行综合评审，择优选定中标单位。

二、有效报价指投标人低于招标控制价的投标报价，高于招标控制价的投标报价为无效报价，属废标。
三、本工程招标控制价为(人民币)：       万元。
四、评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。

第三章  建设工程施工合同

第一部分　协议书

发包人(全称)： 南通四建集团公司   

承包人(全称)：                                   

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程概况
    工程名称：  年产23000吨高档纯天然纤维纱线项目钢结构工程    

工程地点：  南通市综合保税区A区中央路西、广兴路北   
工程内容：施工图纸范围的钢结构制作、安装工程，具体详见工程量清单。
工程立项批准文号： 通开发管经(2013)178号 
资金来源：  自筹资金   

2、工程承包范围
承包范围：施工图纸范围的钢结构制作、安装工程，具体详见工程量清单。
3、合同工期：
开工日期： 2014年02月  日，竣工日期： 2014 年05月   日，合同工期总日历天数90天，并以合同价的2%作为工期保证金。

4、质量标准

工程质量标准：  合格 。
并以合同价的3%作为本工程质量保证金。如达不到本协议书约定的验收标准和要求，则质量保证金不予退还。同时承包人必须在发包人要求的期限内整改到位达到验收标准，否则已完合格工作量在结算时按50%计算。
5、合同价款 

金额(大写)：                   （币种、金额、单位）
    (小写)：                                       

6、组成合同的文件
6.1组成本合同的文件包括：
(1)施工合同协议书及承诺书；
(2)中标通知书；
(3)招标文件及其附件；
(4)投标书及其附件；
(5)专用条款；
(6)通用条款；
(7)标准、规范及有关技术资料；
(8)图纸；
(9)工程报价书或预算书；
(10)发包人与监理单位签订的委托监理合同
6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
7、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
8、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
10、合同生效
合同订立时间：  2013年    月    日
合同订立地点： 南通崇天纺纱有限公司 
本合同双方约定：  双方签字盖章、承包人提交履约保证金 后生效。
发包人：(公章)                       承包人：(公章)

地址：                               地址：
法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）
委托代表人：                         委托代表人： 

电  话：                             电  话：
传  真：                             传  真：
开户银行：                           开户银行：
账  号：                             账  号
第二节　通用条款(略)

具体详见(GF-1999-0201)

第三节　专用条款

一、词语定义及合同文件
2.合同文件及解释顺序 

合同文件组成及解释顺序： (1)施工合同协议书；(2)中标通知书；(3)招标文件及其附件；(4)投标书及其附件；(5)专用条款；(6)通用条款；(7)标准、规范及有关技术资料；(8)图纸；(9)工程报价书或预算书；(10)发包人与监理单位签订的委托监理合同  。
3、语言文字和适用法律、标准及规范 

3.1本合同除使用汉语外，不使用 其它 语言文字。 

3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：   《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》 、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》   。
3.3适用标准、规范 

适用标准、规范的名称：  中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的有关标准、规范强制性条文及省、市有关规定   。
发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供，由承包人自行收集，费用包含在投标报价内。
国内没有相应标准、规范时的约定： 按发、承包人双方及监理共同商定的标准实施。
4、图纸 

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数： 工程开工前提供施工图纸肆套。 

发包人对图纸的保密要求：  承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容        。
使用国外图纸的要求及费用承担：   无    。
二、双方一般权利和义务
5、工程师 

5.2监理单位委派的工程师 

姓名：                        职务： 总监理工程师               

 发包人委托的职权： 对工程质量、进度、投资三大控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系 ，以及《委托监理合同》内发包人委托的职权。
需要取得发包人批准才能行使的职权：工程开工、停工令，工程款支付以及其它超出发包人授权之外的职权》。
5.3发包人派驻的工程师 

姓名：             职务：   现场代表     

职权： 代表发包人行使本合同约定的发包人的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。 
5.6不实行监理的，工程师的职权：                              

7、项目经理 

 姓名：                         职务：                        

职权：　负责现场工程管理，协调关系、听从建设单位、发包人和监理的指挥。
8、发包人工作 

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：   开工前使施工现场具备施工条件  。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 

A、施工用水由承包人自行解决并承担相应的所有费用
B、①计算工期前发包人负责将施工用电管线接至临时围墙内，并挂表计量，其安装费用由发包人承担；②承包人负责将施工用电管线从挂表处接至施工场地内，其安装费用由承包人承担；③施工用电费由承包人承担。电费单价按政府相关部门规定的收费标准执行；④电讯线路由承包人自行考虑，其费用由承包人承担。
 (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：   施工临时道路、便道由承包人负责，其费用已列入合同价中 。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间： 在投标前供投标人查阅 。
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：计算工期前办妥相关开工手续。
(6)水准点与座标控制点交验要求：  开工前提供水准点和坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理人现场交验。  
(7)图纸会审和设计交底时间：开工前完成。
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：现场或有关资料上已明确的地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木由承包人负责保护。暂不明确的地下管线如需保护，承包人应提出具体保护措施方案，由发包人征得有关管理部门同意后，再由承包人组织实施；所需费用由承包人提出预算，发包人审核后支付。
(9)双方约定发包人应做的其他工作：施工过程中具体协商 。
8.2发包人委托承包人办理的工作：  施工过程中具体协商。
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：  无  

   (2)应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前向发包人和监理人提供工程量月报表、施工进度计划、材料使用计划、材料采购计划等。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：①承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，在施工场地设置安全施工、防火宣传标牌、标语以及设施，组织专门的保卫和值班人员，坚持昼夜巡视、检查。②承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任，保证做到绝对安全。③承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的所有责任，并承担费用。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：    /     。
 (5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：
①根据国家和工程所在地政府有关部门的规定，由承包人办理交通、环卫、环保手续，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因承包人责任造成的罚款。
②施工过程中排污、环保、市容、消防、治安、人口管理等相关手续的办理以及因施工造成对临近居民的影响所引起的纠纷等，均由承包人负责协调处理。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，施工现场内雨水、废水、污水必须排入指定的排水沟或排水井内；保持道路畅通整洁。若污染城市道路和下水管网，则所造成的一切责任和后果均由承包人承担。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完成工程成品在正式移交发包人前，由承包人负责保护，其费用由承包人承担。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：现场或有关资料上已明确的地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木由承包人负责保护。暂不明确的地下管线如需保护，承包人应提出具体保护措施方案，由发包人征得有关管理部门同意后，再由承包人组织实施；所需费用由承包人提出预算，发包人审核后支付。
(8)施工场地清洁卫生的要求：临时设施按发包人的现场平面布置图搭设。按标准化、文明现场的要求保证施工场地清洁卫生，达到市级文明工地标准，并承担相关费用。遵守环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；交工前将所有建筑垃圾从施工场地清除，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。
 (9)双方约定承包人应做的其他工作：A.现场施工条件和情况由承包人自行勘察，机械设备布置和防护由承包人自行负责并承担费用。B.在施工过程中不得破坏施工场地周围的自然景观和环境。C.如果在现场工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止工作，并及时报告发包人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修理那些已被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。D.临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施费用和工期承包人在投标报价中已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包方不另行增加费用。E.对于施工过程中承包人不得因承包方前期手续而索赔或消极施工，需积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。F.在工程施工过程中，因承包人的原因出现质量问题、安全事故或者因其他原因受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程的社会形象带来负面影响，每次由承包人向发包人支付2万元违约金，从承包人工程进度款中扣除。G. 承包人在竣工验收后七日内拆除现场所有临时设施（含塔吊基础），并将所有的机械设备、材料及建筑垃圾全部清理、运出现场；清理标准应征得发包人认可；否则，如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划 

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。每周二向监理和发包人提供下一周进度计划。
工程师确认的时间：接到承包人提供的相关报表后三天内予以确认或提出修改意见。 

10.2群体工程中有关进度计划的要求：     无   。
13、工期延误 

13.1双方约定工期顺延的其他情况：
13.1.1双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温及低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、交通管制、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中，除本合同13.1.2规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。
13.1.2以下原因引起工期延误，经发包人确认后，工期相应顺延：
13.1.2.1因发包人原因未在开工前提供施工场地，提供图纸。
13.1.2.2因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）。
13.1.2.3因发包人原因提出的一次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的。
13.1.2.4由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。
13.1.3上述13.1.2的情况发生后，承包人须就延误的内容，向发包方提交书面报告，办理延期手续，经发包人批准后方可顺延工期，否则不予顺延。
13.1.4因本工程采用固定单价的方式确定合同价款，承包人不得以工期顺延为由要求调整合同价款。
4、 质量与验收
15、工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）等规定。
17、隐蔽工程和中间验收 

17.1双方约定中间验收部位： 按施工验收规范和工程质量监督部门的有关要求执行。
五、安全施工
承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由承包人承担。
承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须配备专职安全员；安全员必须持证上岗。
工程施工前，承包人应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。
工程施工前，承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师签字确认后方可使用。
特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物、地下管线、架空线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。
承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，并负责承担对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作及相关费用。
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整 

23.2本合同价款采用  (1) 方式确定。
(1)采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：实际施工期间的国家政策性风险和市场风险（含人工工资及建筑材料价格的涨跌等）、工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等各方面的风险因素。工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，本工程结算时综合单价不作调整，风险范围以外的按合同约定。
风险费用的计算方法：已包含在本合同价中，竣工结算时不作任何调整。                                         

风险范围以外合同价款调整范围及方法：
1、完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
2、如工程量增减，综合单价按照以下的计价方法结算：A、变更或增加工作量引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按本招标文件的计价方法提出，并按投标下浮率（1-中标价/标底价）下浮，下浮率的计算需扣除不可下浮部分：即暂估价、暂列金额等不可竞争费用及其相应的规费和税金，经发包人确认后作为结算依据；B、变更或增加工作量等引起清单工程量增减，工程量增减在15%以内（含15%）的，其投标综合单价不作调整，工程量按照监理机构及业主现场确认的为准；C、变更或增加工作量等引起清单工程量增减超过15%，超过部分综合单价按A计价。
3、因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：“措施项目表一”中的措施费仍按投标时费率且不高于标底费率进行调整；“措施项目表二”中的措施费发生关联变化时，按2004年江苏省计价表规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2004年江苏省计价表规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。调整后的费用与原费用误差在±10%以内则不调整。
（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：      /         

（3）采用成本加酬金合同，有关成本的酬金约定：     /      

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：（1）结算时扣除清单中未实施项目；（2）发包方、承包方双方认可的设计变更；（3）发包方和监理方均认可的签证；（3）承包人报送符合本条款（2）、（3）范围的变更及签证预算。 
24、工程预付款 

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：     /    

扣回工程款的时间、比例：       /       

25、工程量确认 

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：   每周二   。
承包人应按约定的时间，向总监提交已完工程量的报告 。总监工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量)，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程进度款支付依据。 

26、材料、工程款(进度款)支付 

双方约定的材料款支付方式和时间：(1)合同生效后付30%的材料款；(2)钢结构构件全部进场并通过验收后付50%的材料款；(3)余款(扣除5%的质量保修金)在竣工结算审计结束后付清。
双方约定的工程款(安装)支付方式和时间：(1) 工程开工，支付合同价（扣除发包人供应的材料及预留金）的20%；(2)工程完工并通过竣工验收合格后付合同价（扣除发包人供应的材料及预留金）的50%；(3)余款在竣工结算审计后，扣除结算价的10%作为工程质量保修金后，其余部分三个月内付清。
所有工程款项的支付均须扣除发包人供应的材料款及工程预留金。

七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
27.1承包人应编制材料供应计划。合同生效后，一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需甲供材料的品种、数量、规格、型号、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。承包人上报发包人的材料计划经发包人和监理审核后，按工程进度采购。材料的进场、现场管理中承包人均应严格控制，杜绝浪费，严禁将材料私自带出施工现场。由发包人采购的材料和设备，发包人交货后，经承发包双方及监理共同验收合格后，承包人不得以任何理由拒绝接收，否则发生的额外费用由承包人承担。  

27.2承包人应对所有进场材料（如有甲供，包括甲供材料）按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。  

27.3发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： 

（1）材料设备单价与一览表不符：  同通用条款  
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 同通用条款   

（3）承包人可代为调剂串换的材料：  同通用条款 
（4）到货地点与一览表不符：  同通用条款  
（5）供应数量与一览表不符：  同通用条款  
（6）到货时间与一览表不符： 如承包人要求提供的时间有误，则由承包人负责。到货时间由发包人提前24小时通知承包人，货到后承包人须进行验收。 

27.4工程招标时暂估价材料及暂列金额竣工结算办法：暂估价部分在竣工结算时原则上按招标时提供的暂估价格统一扣除，投标函中材料数量如与定额含量相差不超过2%,则按照投标数量扣除，如相差超过2%，以定额含量扣除。但若中标人在投标报价时调整暂估价报价，且评标时未被发现的，则结算时暂估价可按以下原则调整：投标报价低于暂估价的按暂估价调整，高于暂估价的按报价调整。
27.5发包人供应材料设备的结算方法：按结算审计的甲供材料数量乘以招标时规定的暂定价扣除工程款，承包人超领部分，按发包方采购最高价结算，发包人在竣工决算时扣回；承包人领用不足部分，按发包方采购综合平均价结算，发包人在竣工决算时对承包人予以增补,甲供材料保管费不计。
28、承包人采购材料设备  

28.1承包人采购材料设备的约定： 双方约定由承包人采购的材料必须符合设计文件及有关规范规定的质量要求且须经发包人和监理人事先认可并提供产品的出厂证明、合格证书，要按规定在使用前进行检测或复试，不合格的不得使用，所有费用由承包人承担。其中 

(一)凡是招标时提供暂定价的材料或项目，在实际施工中发包人保留甲供或另行发包的权利。暂定价的材料必须由发包人和监理方认质认价后方可用于施工；承包人在投标时已考虑可能甲供的材料保管费，该费用包含在合同价中，竣工结算时不调整。
(二) 发包人在招标时要求品牌和厂家的材料、设备，承包人在实际施工前，必须由发包人和监理认质、认生产厂家，经发包人和监理方认可后方可用于施工。
(三) 对未设暂定价，且未要求品牌的材料，投标人在报价时考虑使用国产中档且符合国家标准的合格产品价格报价。在实际施工过程中，经发包人和监理方认可后方可用于施工。
（四）由发包人供应的材料和设备，承包人必须按施工进度提前一个月提出材料和设备采购计划，发包人交货时，经监理、发包人、承包人共同验收合格后，承包人不得以任何理由拒绝接收，否则发生的额外费用由承包人承担。
若承包人不按上述所述采购材料、设备，则由此所引起的一切责任与后果均由承包人承担。
28.2如果任何一批材料中的样品不符合合同要求的，材料全部均予退货，无论是否已经采用与否，其费用全部由承包人支付，且不允许由于更换而延长工期。
28.3对于任何拒绝验收的材料，如果是由于发包人或构成发包人对承包人已付款的一部分，则发包人将把此款扣回。但如果工程师决定保留那些已安装好的材料，发包人将按双方协商的结果扣除部分款项，但并不减除承包人在合同范围内的任何责任。
28.4运抵到现场的所有材料，无论在施工进度款中是否已付款，未经总监的书面批准，不得从现场搬移出去。
28.5承包人需代用材料时，应经总监和发包人认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式协定。
八、工程变更
29.1承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。设计变更、签证资料必须及时经发包人、监理确认，隐蔽性工程的变更签证要在三日内办理完。超过三日未办理完的不予承认。

29.2所有变更应手续齐全(含施工、设计、监理及建设等单位的签字认可)，不符合上述条件要求的不得作为追加工程价款的依据；

29.3所有工程量或工程项目变更导致工程费用增加或减少，最终均以审计结果为准。

29.4承包人接受发包人发出的变更通知单后 14 日内（从通知单盖章签收日期计算），向发包人递交完整变更签证费用计算书；逾期申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证由承包方自动扣减；逾期14天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由承包方自动扣减并对承包人处以审核造价5%的违约金。
29.5特急变更签证的实施以发包方工程部负责人或发包人代表签字为依据，承包人可事先就计价方式或价格与发包方协商一致。但实施后14日内，双方必须办理相关手续，方可作为结算依据。
29.6关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（综合单价，已含管理费和利润）。
29.7当变更、签证的工作内容完成之后，承包人要及时督促监理和发包人代表在完工后7日内签字确认，否则发包方可以不予支付费用。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，会同监理、发包人代表、工程部负责人共同完成工程量的确认和费用谈判，否则发包人可以不计价款。
29.8须发包人认质认价的材料，由承包人提前20天向发包人提出。
29.9合同履约中，双方填制的变更、签证通知单都应使用发包人统一发放的标准表格，否则发包人可以不予审核费用。
29.10工程结算时，承包人须将完整的变更签证资料装订成册作为结算书一部分，变更签证资料应包括：①双方确认的造价审定单；②变更签证通知单及完成回执；③申报的变更签证预算书；④原合同相同工作内容的综合单价；⑤套用定额编号的分部分项工程费计价表及计价分析表，清单措施项目费计价表及计价分析表其他项目费表、单位工程费汇总表；⑥甲供材料和主要材料表；⑦变更签证单原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价有关的问题。每月25日前，发包人、承包人应就截止上月末已确定最终费用的变更、签证的费用结算书，进行综合性核对。
九、竣工验收与结算
32、竣工验收 

32.1承包人提供竣工图的约定：  承包人在工程竣工后一月内提供经监理工程审查通过的肆套完整的竣工图纸、竣工结算及其它资料。A.施工中未有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人；B.施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，竣工后由承包人加盖竣工图章，提交发包人；C.施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图，并承担相应费用。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间：  详见发包人和监理认可的施工组织设计。

十、违约、索赔和争议
35、违约 

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 按通用条款执行　。
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：  按通用条款执行　。
本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任： 按通用条款执行。
双方约定的发包人其他违约责任： 按通用条款执行。
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：因承包人原因不能按协议书约定的竣工日期竣工的，工期每延误一天，罚合同价的万分之五，另外没收工期履约保证金。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因工程质量达不到合格的，除责令返工、没收质量履约保证金外，并处以结算总价5%的罚款。
双方约定的承包人其他违约责任： 

（1）承包人必须指派投标书中承诺的项目负责人到施工现场负责施工管理，不得更换。若未经发包人批准，擅自更换项目负责人的，合同解除，并赔偿因此给发包人造成的一切损失。项目负责人保证每周六天以上出勤，并且每天在施工现场工作不少于8小时，累计缺勤10天或连续缺勤5天，发包人给予承包人合同价的2%的经济处罚。
（2）若发包人按本合同专用条款第26款规定的付款方式及金额向承包人支付工程款后，承包人的施工人员、材料供应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单位等向发包人索要工资、材料款、机械与设备出租费等，则承包人承担由此引起的一切责任与费用，并且按合同价的20%向发包人缴纳罚款 。
37、争议 

37.1.双方约定，在履行合同过程中产生争议时： 

(1)请   双方当事人协商   调解； 

(2)当采取第（1） 种方式不能解决时，双方约定向 南通经济技术开发区人民法院 提起诉讼。 

十一、其他
38、工程分包 

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程： 本工程不得分包。

本工程采用总承包管理模式，承包人必须接受总包单位的现场管理，总包单位向中标人提供现有的脚手架、垂直运输机械、必要的临时设施等(水电费除外)，总包单位对分包单位工期、质量、安全等负连带责任。总包单位管理费及配合费按中标价的2%计取，包含在投标报价中，由中标人支付给总包单位。
39、不可抗力 

39.1双方关于不可抗力的约定：按本合同通用条款执行。
40、保险 

40.6本工程双方约定投保内容如下： 

发包人投保内容：  建设工程和施工场地内的自有人员生命财产险 。
发包人委托承包人办理的保险事项：              无                

承包人投保内容： 从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。 

41、担保 

41.3本工程双方约定担保事项如下：
(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：  /  担保合同作为本合同附件。 

(2)承包人向发包人提供履约担保金额为合同价的5%，其中工期保证金为2%，质量保证金为3%。
(3)双方约定的其他担保事项：    无     
46、合同份数 

46.1双方约定合同副本份数：   正本贰份，副本捌份，共计拾份  。
47、补充条款 

47.1本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。
47.2廉政规定：承包人在投标过程和今后的施工过程中必须严格遵守国家廉政纪律，不得向发包人及相关单位的有关人员进行贿赂，一旦发现有违纪行为按20000元/次计违约金。
47.3承包人在施工过程中必须文明、安全、规范施工，保持环境整洁，减少扰民影响，并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，若有违章行为按规定处罚，一切责任自负。
47.4施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对临近居民和行人的施工期间的影响等，由承包人负责协调处理，需发包人配合的，发包人提供必要的配合。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，场地雨水和施工下水必须排入指定的排水沟或排水井内，并保持道路畅通整洁，费用由承包人承担。如污染城市道路和下水管网，一切责任由承包人负责。
47.5在履行合同过程中应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。
47.6无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。
47.7本工程实行监理制度。承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。
47.8中标后承包人保证不实质或形式转包，否则发包人有权没收质量、工期保证金，并取消中标资格。
47.9承包人在施工过程中，如有以下情形，发包人可向承包人收取1000-50000元的违约金：A施工期间工程资料不能及时到位的；B隐蔽部位不经验收通过就进行下道工序的；C不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好；D不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的；E施工质量不达标的，发现一次收取违约金一次。
47.10施工过程中，因承包人施工原因造成煤气、自来水管道、雨污分流管、供电电缆、高压线等公共设施受到破坏的，除承包人须按规定承担修复及相关损失的所有费用外，发包人可向承包人收取5000-50000元的违约金。
 47.11承包人发生上述情况而拒交违约金的，发包人有权从工程款中或履约担保金中直接扣除。
47.12若本工程因甲供或分包项目较多引起结算价小于投标价，承包人不得提出相关费用补偿。
47.13下列费用工程结算时一律不作任何调整：
47.13.1本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全防护费用等；
47.13.2因施工场地狭小而发生的一切费用。
47.13.3承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，解决施工现场周边群众干扰的费用包含在合同价中，工程竣工结算时不作调整。
47.13.4本工程水源、电源已接至围墙内，再接至各施工场地所需费用。
47.13.5施工排水等接至市政总管所需费用。
47.13.6靠近施工区域内临时道路的建筑物搭建防护架(含施工区域内靠近高压线路搭建防护架)所需费用。
47.13.7本工程垃圾（含拆迁建筑垃圾）拆除清运费包含在合同价中，实际施工中不再签证，结算时不予调整。
47.13.8赶工费、按质论价费、二次搬运费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费与检验试验费等一次性包定并包含在合同价中，竣工结算时一律不作调整。
47.14承包人不得拒绝完成发包人在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容。
第四节 建设工程质量保修书

发包人(全称)：  南通四建集团有限公司    
承包人(全称)：                                       

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 年产23000吨高档纯天然纤维纱线项目工程 签订工程质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：详见工程量清单及本工程竣工后实际完成的所有工作内容。
2、质量保修期
2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年。
2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
3、质量保修责任
3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、保修费用
4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
  4.2工程质量保修金为工程造价(审计后)的5%。
4.3质量保修金额的返还：在本工程质量保修期满二年后返还。质量保修金额不计利息。
5、其他
5.1双方约定的其他工程质量保修事项：
5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发　包　人(公章)：　　　　　           承　包　人(公章)：
法定代表人(签字或盖章)：　　         　法定代表人(签字或盖章)：
           年   月   日　　      　　　　　　　    年  月  日
第四章  工程建设标准

一、工程采用的计价规范

 1、《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2008 

2、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引(2004年)》
3、《江苏省建筑与装饰工程计价表(2004年)》 

4、《南通市建筑装饰工程补充计价表(2004年)》 

5、《江苏省建设工程费用定额(2009年)》 

二、本工程采用的技术规范

1、建筑工程项目管理规范  GB/T50326-2001；
2、工程测量规范  GB50026-93；
3、建筑基坑支护技术规程  JGJ120-99；
4、建筑边坡工程技术规范  GB50330-2002；
5、钢筋焊接及验收规程  JGJ18-96；
6、建设工程监理规范  GB50319-2001；
7、建筑安装工程施工质量验收统一标准  GB50300-2001；
8、建筑地基基础工程施工质量验收规范  GB50202-2002；
9、砌体工程施工质量验收规范  GB50203-2002；
10、混凝土结构工程施工质量验收规范  GB50204-2002；
11、建筑给水排水及采暖工程质量验收规范  GB50242-2002；
12、给水、排水管道施工验收规范 GB50268-2008；

13、建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范  GB/T50312-2000；
14、建筑施工安全检查标准  JGJ59-99；
15、施工现场临时用电安全技术规范  JGJ46-88；
16、建筑机械使用安全技术规程  JGJ33-2001；
17、建筑施工高处作业安全技术规范  JGJ80-91；
18、建设工程文件归档整理规范  GB/T50328-2001；
19、国家、地方、行业现行的建设工程强制性条文、其他规范和标准；
20、国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；
三、本工程对施工技术及工艺的特殊要求
1、 锚 脚

   地脚镙栓由钢结构公司设计、加工及指导安装，并负责复验安装尺寸及安装质量，土建单位负责预埋。

2、 刚架结构

（1） 钢结构符合《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102：98和《轻型钢结构设计规程》DBJ-68-97和美国AISC/ASD和MBMA规范，用国产Q345钢（宝钢等五大钢厂生产），符合（GB/T1591-94）或宝钢相当材料St523 SM490YA等，符合Q/BQB303-1999，最小屈服强度345MN/㎡。（与美国ASTM A570标准50Ks¡相当）。表面处理底漆：底漆前除锈SA2.0级以上，经过抛丸处理，50μm醇酸铁红底漆两遍。焊接性能符合《建筑钢结构焊接规程》。

（2） 所有钢结构必须由业主认可的厂家制作、加工，以便业主监督和保证质量。

（3） 如对提供屋面荷载中吊顶类型及单位重量，风管以及水管的布置图有异议，请在钢结构优化设计时一并修正。

3、 梁柱

   焊接性能符合《建筑钢结构焊接规程》和符合美国ANSI DI1 2000《钢结构焊接规范》。

4、 支撑系统
（1） 抗风拉杆符合《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102：98和《钢结构焊接规范》DBJ-68-97和美国AISC/ASD MBMA规范；国产35号钢，符合GB/T699-1999，表面两度共50μm醇酸铁红底漆。热轧型钢：Q235钢，底漆前除锈SA2.0级以上，表面共50μm醇酸铁红底漆。

（2） 檀条的拉条考虑到有一定的吊挂荷载，如用Z型连接檀条在受悬挂力的作用下，檀条下翼易产生较大的变形，建议每隔间设计刚性拉条，靠近下翼缘设置。

（3） 纺纱车间中18-20轴，屋面悬挂荷载比其他区域加大请注意。（因为拉条布置图中此处为双道檀条）。

（4） 车间内部及与附房交接处有门位置均不可设斜拉撑。

5、 檀 条

（1） 符合《冷弯薄壁型钢结构技术规范GBJ18-87》和美国AISI1996版规范，用国产镀锌板（中国宝钢）1.5mm至3.0mm厚，热锌镀Z型冷弯型钢，镀锌量275g/㎡,最小屈服强度345MN/㎡,构件根据设计规范预冲孔。

（2） 屋面檀条的镀锌量应为275g/㎡，屋面板的镀铝锌量应为150g/㎡（AZ150）。

（3） 檀条Q345镀锌按《建筑物设计防火规范》，防火极限0.5h。

6、 屋面板

(1) 屋面板应该为镀铝锌光板，无涂层。

(2) 屋面板：MR-24镀铝锌板，设计符合《冷弯薄壁型钢结构技术规范GBJ18-87》和美国AISI1996版规范，进口镀铝锌板ALZN-AZ55，24号公称厚度≥0.6mm,最小屈服强度345MN/㎡。

(3) 屋面板厚≥0.6mm是基板厚度，镀层涂层后的厚度另计。
7、 附 件

（1） 外天沟/落水管 与墙面材料相当或高于墙面材料性能。

（2） 所有排水系统（天沟、落水管等）由土建单位负责供货及安装。

8、 紧固件

（1） 主钢架高强度镙栓8.8级或10.9级承压型高强度结构镙栓，符合GB/T123191。构螺栓：表面发黑防锈处理。次构件普通螺栓：GB3098 1-82 4.6级普通螺栓表面镀锌处理。其他紧固件：低合金或铝合金及不锈钢，强度经试验检验，表面涂层类型和颜色与屋面板匹配。

9、 其 他

（1） 所有附房构筑物（气楼及钢构架、铝塑板等）均由土建单位负责供货安装。

（2） 所有车间内部构筑物均由土建单位负责。

说明：

所有投标人均要向招标人提供材料小样并封样，加工材质必须与封样小样一致。发包方会对中标单位进行随机抽样，有必要时由发包方送有关权威部门检验。

第五章  图纸、技术资料及附件
(另册提供)
第六章  投标文件格式

           （封面）             工程
施工投标文件

投标人(盖章)：                                

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：          

日   期：        年     月     日
一、法定代表人身份证明书

单位名称：                                 
单位性质：                                 
地    址：                                 
成立时间：            年        月         日
经营期限：                                  
姓    名：             性别：          年龄：           
职务：               系：     (投标人单位名称)           

                                   的法定代表人。
特此证明
投标人(盖法人章)：                   
日   期：        年      月      日
二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                    

          (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。
代理人无转委权，特此委托。
代理人(签字)：           性别：                年龄：               
身份证号码：                                  职务：               
投标人(盖法人章)：                       
法定代表人(签字)：                       

授权日期：    年    月    日
三、投  标  函

                           ：
(一)根据已收到的                                           工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)

                                                          的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。
(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在     
        日历天内竣工。
(三)我单位保证本工程质量达到                    。
(四)我单位金额为人民币                            元的投标保证金已按招标文件要求提交银行汇票。
(五)如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价          ％的现金支票作为履约担保。
(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
投标人(盖法人章)：                               

法定代表人或代理人(签字或盖章)：                              

日期：     年    月    日
四、已标价的工程量清单

一、  投标报价的编制应符合下列规定：
   1  使用表格：
        投标报价使用的表格包括：封—3、表—01、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—10、表—11、表—11—1、表—12（不含表—12—6～表—12—8）、表—13、表—15—1、表—15—2。
   2  封面应按规定的内容填写、签字、盖章，除承包人自行编制的投标报价外，投标报价若为造价员编制的，应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。
   3  总说明应按下列内容填写：
      1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。
      2）投标报价的范围
3编制依据等。
二、  投标人应按照招标文件的要求，附工程量清单综合单价分析表、措施项目清单费用分析表。
    由于工程量清单综合单价分析表、措施项目清单费用分析表数量较多，投标人只需在投标文件正本中附工程量清单综合单价分析表、措施项目清单费用分析表。
三、  工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
投 标 总 价

招   标   人：                                          

工 程 名 称：                                          

投标总价（小写）：                                          

        （大写）：                                          

投   标   人：                                         

           （单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                                                                                （签字或盖章）

编  制  人：                                           

                                    （造价人员签字盖专用章）

编制时间：     年    月    日

封—3
总  说  明

工程名称：                                               第  页 共  页

	


表—01

工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                               第  页 共  页

	序号
	单 项 工 程 名 称
	金额（元）
	其     中

	
	
	
	暂估价

（元）
	安全文明

施工费（元）
	规费

（元）

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


   注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总

表—02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                               第  页 共  页

	序号
	单 位 工 程 名 称
	金额（元）
	其     中

	
	
	
	暂估价

（元）
	安全文明

施工费（元）
	规费

（元）

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


  注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

	序号
	汇  总  内  容
	金额（元）
	其中：暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	
	

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	1.3
	
	
	

	1.4
	
	
	

	1.5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	措施项目
	
	

	2.1
	安全文明施工费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	专业工程暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	4
	规费
	
	

	5
	税金
	
	

	投标报价合计=1+2+3+4+5
	
	


  注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04
分部分项工程量清单与计价表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征 描述
	计量  单位
	工程量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合 单价
	合价
	其中：  暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合     计
	
	


  注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2003]206号）的规定，为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。

表—08

工程量清单综合单价分析表

工程名称：                     标段：                 第  页 共  页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额

单位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小      计
	
	
	
	
	

	工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材

料

费

明

细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价

（元）
	合价

（元）
	暂估

单价（元）
	暂估

合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其它材料费
	—
	
	—
	

	
	材料费小计
	—
	
	—
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

       2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

3、未计价材料费是指安装、市政等工程中的主材费。

表—09

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费  率（%）
	金  额（元）
	

	
	
	
	
	
	

	
	通用措施项目
	
	
	
	

	1
	现场安全文明施工
	
	
	
	

	1.1
	基本费
	
	
	
	

	1.2
	考评费
	
	
	
	

	1.3
	奖励费
	
	
	
	

	2
	夜间施工
	
	
	
	

	3
	冬雨季施工
	
	
	
	

	4
	已完工程及设备保护
	
	
	
	

	5
	临时设施
	
	
	
	

	6
	材料与设备检验试验
	
	
	
	

	7
	赶工措施
	
	
	
	

	8
	工程按质论价
	
	
	
	

	
	专业工程措施项目
	
	
	
	

	9
	各专业工程以“费率”计价的措施项目
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	


  注：本表适用于以“费率”计价的措施项目。                                            表—10
措施项目清单与计价表（二）

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

	序号
	项目名称
	金  额（元）

	
	通用措施项目
	

	1
	二次搬运
	

	2
	大型机械设备进出场及安拆
	

	3
	施工排水
	

	4
	施工降水
	

	5
	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施
	

	6
	特殊条件下施工增加
	

	
	专业工程措施项目
	

	7
	各专业工程以“项”计价的措施项目
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


  注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目，具体组成由投标人按江苏省计价表规定组价，在措施项目费用分析表中列出。

       2、本表中的“地上、地下设施，建筑物的临时保护设施”和“特殊条件下施工增加”项目可以不进行费用组成分析，直接按金额报价。

       3、专业工程中的“模板”和“脚手架”项目，除招标人另有要求的，一般应按江苏省计价表规定的计算规则进行费用组价。

表—11

措施项目清单费用分析表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

	序号
	
	项目名称
	
	计量单位
	项

	措施费用组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额

单位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小      计
	
	
	
	
	

	工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材

料

费

明

细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价

（元）
	合价

（元）
	暂估

单价（元）
	暂估

合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其它材料费
	—
	
	—
	

	
	材料费小计
	—
	
	—
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

       2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

       3、未计价材料费主要是指安装、市政等工程中的主材费用。

表—11-1

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	金  额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见

表—12—1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	
	—
	明细详见

表—12—2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见

表—12—3

	3
	计日工
	
	
	明细详见

表—12—4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见

表—12—5

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合     计
	


  注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 

表—12

暂列金额明细表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	合     计
	
	—


  注：此表由招标人填写，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 

表—12—1

材料暂估价格表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等要求
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


  注：1、此表前五栏与第七栏由招标人填写，投标人应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料暂估单价计入。

      2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

      3、此表中的暂估价材料均为由承包人供应的材料。

表—12-2

专业工程暂估价表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

	序号
	工 程 名 称
	工程内容
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	—


  注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。 

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

	编号
	项 目 名 称
	单位
	暂定数量
	综合单价
	合 价

	
	
	
	
	
	

	一
	人    工
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	人 工 小 计
	

	二
	材    料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	材  料  小  计
	

	三
	施 工 机 械
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	施 工 机 械 小 计
	

	合    计
	


  注： 此表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时。单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自助报价，计入投标总价中。 

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

	序号
	工 程 名 称
	项目价值（元）
	服务内容
	费率（%）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	

	1
	发包人发包专业工程
	
	
	
	

	2
	发包人供应材料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	


  注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。 

表—12—5

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费  率（%）
	金  额（元）

	
	
	
	
	

	1
	规费
	
	
	

	1.1
	工程排污费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	1.2
	安全生产监督费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	1.3
	社会保障费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	1.4
	住房公积金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
	
	

	合     计
	


表—13

发包人供应材料一览表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等要求
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、此表前五栏与第七栏由招标人填写，投标人应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料单价计入。

    2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

表—15-1

承包人供应主要材料一览表

工程名称：                       标段：                   第  页 共  页

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号

等要求
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	


注：1、此表由投标人填写。

    2、此表中不包括由承包人提供的暂估价格材料。

         表—15-2

五、计划投入的主要施工机械设备表

	序号
	机械设备名称
	型号规格
	数量
	国 别

产 地
	制 造

年 份
	额定功率(KW)
	生产能力(MH)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


六、主要施工管理人员表

	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总

部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现

场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	项目工程师
	
	
	
	

	
	质量管理
	
	
	
	

	
	材料管理
	
	
	
	

	
	安全管理
	
	
	
	

	
	计划管理
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